

様式第1号(第2条関係)

発注の見通し(変更)に関する公表書(令和5年度分)

1 工事担当部課(所) 都建部 理課

2 工種 舗装工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) **変更**

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	(国)市道9742号線舗装整備工事	入四間町	約5ヶ月	工事延長 約170m	競争入札	第3四半期	変更前
2						第2四半期	変更後
3							
4	(国)市道268号線舗装整備工事	折笠町	約5ヶ月	工事延長 約360m	競争入札	第2四半期	変更前
5			約4ヶ月	工事延長 約130m		第3四半期	変更後
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

様式第1号(第2条関係)

発注の見通し(変更)に関する公表書(令和5年度分)

1 工事担当部課(所) 生活環境部 環境推進課

2 工種 その他の工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) 変更

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	工第衛5-1号 中央斎場・鞍掛山斎場火葬炉補修工事	諏訪町地内外	210日間	台車ブロック交換、耐火物全体積替え、熱交換器交換、計装機交換	競争入札	第3四半期	変更前
2					随意契約	第2四半期	変更後
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

様式第1号(第2条関係)

発注の見通し(変更)に関する公表書(令和5年度分)

1 工事担当部課(所) 都建部 理課

2 工種 舗装工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) **変更**

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	市道3194号線舗装整備工事	幸町	約6ヶ月	工事延長 約150m	競争入札	第2四半期	変更前
2						第3四半期	変更後
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

様式第1号(第2条関係)

発注の見通し(変更)に関する公表書(令和5年度分)

1 工事担当部課(所) 生活環境部 清掃センター

2 工種 その他の工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) 変更(追加)

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	発電補機設備補修工事	宮田町	約4か月	2号ボイラーボトムブロー配管補修 他	競争入札	第3四半期	追加
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

様式第1号(第2条関係)

発注の見通し(変更)に関する公表書(令和5年度分)

1 工事担当部課(所) 生活環境部 清掃センター

2 工種 その他の工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) 変更

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	電気設備・運転制御装置関係補修工事	宮田町	約4か月	調節弁整備、伝送器整備	随意契約	第2四半期	変更前
2						第3四半期	変更後
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

