

様式第1号(第2条関係)

発注の見通し(変更)に関する公表書(令和6年度分)

1 工事担当部課(所) 日立・高萩広域下水道組合 施設管理課

2 工種 建築 工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) 変更

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	水処理施設漏水修繕工事	十王町伊師2220番地	約180日	漏水止水工事	随意契約	第二四半期	変更前
2						第三四半期	変更後
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

発注の見通し(変更)に関する公表書(令和6年度分)

1 工事担当部課(所) 日立・高萩広域下水道組合 施設管理課

2 工種 電気 工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) 変更

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	伊師浄化センター 中央監視設備・主ポンプ電気設備移設工事	十王町伊師2220番地	約270日	中央監視設備の移設、 主ポンプ電気設備の移設×5台分	随意契約	第二四半期	変更前
2						第三四半期	変更後
3	電気棟建築付帯(電気設備)設置工事	十王町伊師2220番地	約180日	ネットワーク構築・照明用人感センサー設置、 BSアンテナ設置	随意契約	第二四半期	変更前
4						第三四半期	変更後
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							