

## 発注の見通し(変更)に関する公表書(令和4年度分)

1 工事担当部課(所) 日立・高萩広域下水道組合 施設管理課

2 工種 建築 工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) 変更

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	田尻中継ポンプ場浸水対策工事	田尻町7-18-5	約240日	建屋窓閉塞、耐水扉設置	指名競争入札	第1四半期	変更前
2			約170日		競争入札	第2四半期	変更後
3	伊師浄化センター沈砂池・ブロワ棟耐震・浸水対策工事	十王町伊師2220番地	約240日	建屋ガラスブロック・窓閉塞、耐水扉設置、耐震補強工事		第1四半期	変更前
4			約200日			第2四半期	変更後
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

様式第1号(第2条関係)

### 発注の見通し(変更)に関する公表書(令和4年度分)

1 工事担当部課(所) 日立・高萩広域下水道組合 施設管理課

2 工種 電気 工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) 変更

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	伊師浄化センター非常用発電設備改築工事	十王町伊師2220番地	約300日	非常用発電設備設置工事	指名競争入札	第1四半期	変更前
2			約350日			第4四半期	変更後
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							